



**Simbología**

**Tramo MT Aero**

**SUBTIPO**

1  
2  
3  
4  
5  
6

**Tramo BT Aero**

**SUBTIPO**

Acometida BTA Bifásica  
Acometida BTA Monofásica  
Acometida BTA Trifásica  
Bajante BTA Bifásica  
Bajante BTA Monofásica  
Bajante BTA Trifásica  
Tramo BTA Bifásico  
Tramo BTA Monofásico  
Tramo BTA Trifásico

**Puesto Trans/Distribucion**

**SUBTIPO**

Banco de 2 Transformadores en Cabina  
Banco de 2 Transformadores en Poste  
Banco de 3 Transformadores en Cabina  
Banco de 3 Transformadores en Poste  
Padmouted Bifásico Exterior  
Padmouted Bifásico en Cabina  
Padmouted Monofásico Exterior  
Padmouted Monofásico en Cabina  
Padmouted Trifásico Exterior  
Padmouted Trifásico en Cabina  
Transformador Bifásico en Poste  
Transformador Monofásico en Cabina  
Transformador Monofásico en Poste  
Transformador Trifásico en Cabina

**Poste**

**SUBTIPO**

Poste Hormigón  
Poste Madera  
Poste Metálico  
Poste Plástico  
Poste Semaforización - Vigilancia  
Torne

**Pararrayo**

**SUBTIPO**

Descargador  
Puesta a Tierra

**Seccionador Fusible**

**SUBTIPO**

Ulpinor Abierto  
Ulpinor Abierto con Dispositivo Rompe Arco  
Ulpinor Cerrado

**TUNIBAMBA**

**EmelNorte**

**COMPLEMENTO ELECTRIFICACION TUNIBAMBA**

DIR. DISTRIBUCION	Nombre del Contratista	1 de 2 de	14/02/2021
PROYECTO	PROYECTO	EMBAJA	FINAL
Departamento Responsable	Nombre Obra	# de Hoja	# de Proyecto
REV. C.C.C.	REV. C.C.C.	REV. C.C.C.	REV. C.C.C.