



**Simbología**

**Tramo MT Aereo**

**SUBTIPO**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

**Tramo BT Aereo**

- Acometida BTA Bifásica
- Acometida BTA Monofásica
- Acometida BTA Trifásica
- Bajante BTA Bifásica
- Bajante BTA Monofásica
- Bajante BTA Trifásica
- Tramo BTA Bifásico
- Tramo BTA Monofásico

**Puesto Transdistribucion**

**Subtipo**

- Banko de 2 Transformadores en Cabina
- Banko de 2 Transformadores en Poste
- Banko de 3 Transformadores en Cabina
- Banko de 3 Transformadores en Poste
- Padmounted Bifásico Exterior
- Padmounted Bifásico en Cabina
- Padmounted Monofásico Exterior
- Padmounted Monofásico en Cabina
- Padmounted Trifásico Exterior
- Padmounted Trifásico en Cabina
- Transformador Bifásico en Cabina
- Transformador Bifásico en Poste
- Transformador Monofásico en Cabina
- Transformador Monofásico en Poste
- Transformador Trifásico en Cabina
- Transformador Trifásico en Poste

**Poste**

**Subtipo**

- Poste Hormigón
- Poste Madera
- Poste Metálico
- Poste Plástico
- Poste Semaforización - Vigilancia
- Torre

**Pararrayo**

**SUBTIPO**

- Descargador
- Puesta a Tierra

**Seccionador Fusible**

**Subtipo**

- Unipolar Abierto
- Unipolar Abierto con Dispositivo Rompe Arco
- Unipolar Cerrado
- ruta\_retirar

**PROYECTO**

**EmeNorte**

**PROYECTO NUEVO**

DIR DISTRIBUCION	Nombre del Contratista	1 on + 0 km	13/02/19
APRUEBADO	PROYECTO	ENCALA	FECHA
Departamento Responsable	Nombre Diseñador	# de Hoja	# de Proyecto
REVISOR	LEDA	00000	0000